

Ińsko, dnia 08.07.2010 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **UDZIELENIE KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:**

- I: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W DZIAŁCE NR 337, 372/2 I 373 – UL. ALEJA SŁONECZNA I UL. ALEJA SPACEROWA W IŃSKU” W KWOCIE 241.370,00 ZŁ**
- II: „BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU :MOJE BOISKO – ORLIK 2010” W IŃSKU UL. POPRZECZNA 1” W KWOCIE DO 300.000,00 ZŁ;**
- III: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ STORKOWO – WALISZEWO WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI WODOCIĄGOWYMI W MIEJSCOWOŚCI WALISZEWO” W KWOCIE DO 88.012,60 ZŁ**
- IV: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STUDNICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZAKUPEM WYPOSAŻENIA” W KWOCIE DO 100.000,00; o treści:**

1. W rozdziale IV *Oferty częściowe*

W I Części pkt. 5 w harmonogramie spłaty kredytu zmienia się wysokość spłaty XVII raty w dotychczasowym brzmieniu: **5.028,54 zł.**

Kwota XVII raty po dokonaniu zmiany: **5.028.47 zł**

2. W rozdziale IV *Oferty częściowe*

W III Części pkt. 5 w harmonogramie spłaty kredytu zmienia się wysokość spłaty XVII raty w dotychczasowym brzmieniu: **1.833,54 zł.**

Kwota XVII raty po dokonaniu zmiany: **1.823,54 zł**

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 12 lipca 2010 r. g. 12,00

Termin otwarcia ofert: 12 lipca 2010 r. g. 12,15

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje
niezmieniona.

Dokonane uzupełnienie specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą doręczenia.

KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
.....
mgr Jarosław Letkiewicz
(podpis zamawiającego)