

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W IŃSKU ORAZ PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAPLECZE SZATNIOWO – SOCJALNE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W IŃSKU**
o treści:

1. W rozdziale III *Opis przedmiotu zamówienia*

W wykreśla się pkt 4 w brzmieniu

- I transza w kwocie do 195.732,66 zł w terminie do 15 lipca 2011 r,
- II transza w kwocie do 100.016,31 zł w terminie do 10 września 2011 r.

Treść pkt 4 po dokonaniu zmiany:

- I transza w kwocie do 195.732,66 zł w terminie do 22 lipca 2011 r,
- II transza w kwocie do 100.016,31 zł w terminie do 10 września 2011 r.

2. W rozdziale VI *Termin wykonania zadania*

Wykreśla się treść rozdziału w brzmieniu:

- I transza do 15.07.2011 r.
- II transza do 10.09.2011 r.

Treść rozdziału po dokonaniu zmiany:

- I transza do 22.07.2011 r.
- II transza do 10.09.2011 r.

3. Uzupełnia się SIWZ i dodaje załącznik nr 21 – Uchwała Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/335/2010, będącej załącznikiem nr 11 do SIWZ.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udzielonych odpowiedzi, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 15 lipca 2011 r.

Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2011 r.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Dokonane uzupełnienie specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą doręczenia.

BURMISTRZ

..Andrzej Racinański..

(podpis zamawiającego)